



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 09/05/2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. MISURA E CONTABILITÀ DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE"

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE

- A seguito dei violenti nubifragi avvenuti nel mese di ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 novembre 2018 ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Con la citata Delibera venivano attribuiti alla Regione Sardegna l'importo di € 3.500.000,00;
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20.11.2018, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*" si disponeva la nomina del Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna quale Commissario delegato per l'emergenza;
- In data 06.12.2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018*";
- L'art. 1, commi 3 e 4, dell'ODCP n. 558/2018 disponeva che ciascun commissario delegato redigesse un Piano degli Interventi, che può essere anche articolato per stralci, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTI

- l'Ordinanza n. 4 del 28.12.2018 del Commissario delegato della Regione Sardegna con la quale è stato adottato il "Piano degli Interventi – 1° Stralcio", così come approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, contenente gli interventi maggiormente urgenti e nel quale viene definito l'impiego delle risorse finanziarie attribuite alla Regione Sardegna dalla sopracitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- Le Ordinanze del Commissario Delegato n. 3 del 03.12.2018 e n. 1 del 07.01.2019 che approva l'elenco dei Comuni della Sardegna dagli eccezionali eventi meteorologici del 10 e 11 ottobre 2018;
- Il Piano degli interventi – 2° Stralcio, trasmesso dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile in data 20.12.2018, contenente l'identificazione delle ulteriori misure necessarie per il superamento delle emergenze e la quantificazione delle risorse necessarie per il completamento dei primi interventi urgenti per il perseguimento delle finalità stabilite con le OCDPC 558/2018 e OCDPC 559/2018 che individuano gli interventi segnalati dagli Enti e Soggetti colpiti e quelli maggiormente urgenti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 recante "*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145*" nella quale vengono assegnati alla Regione Sardegna, per l'annualità 2019, € 20.264.383,69 per la realizzazione di interventi strutturali e finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
- Il "*PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NONCHÉ*

ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COLPITE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO – ANNUALITÀ 2019” redatto dal Commissario delegato;

CONSIDERATO CHE detto Piano è stato approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assegnando alla Regione Sardegna l'importo di € 11.247.327,13 per la riduzione del rischio residuo e/o ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche colpite dagli eventi meteorologici di ottobre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019 nella quale, oltre ad adottare il *“Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019”* e la relativa Tabella 1 che costituiscono l'estratto del *“Piano degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall'evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018, della Regione Sardegna, ex art. 2 comma 1 del D.P.C.M. 27 febbraio – annualità 2019”* approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha assegnato a favore dei soggetti attuatori le risorse indicate per l'annualità 2019 finalizzate alla realizzazione degli interventi necessari per le finalità sopra descritte;

VERIFICATO che il Comune di Lanusei, a seguito delle schede tecniche trasmesse al Commissario Delegato della Regione Sardegna, ha usufruito di un contributo pari a € 250.000,00 per la riduzione del rischio residuo presente lungo la Circonvallazione a valle dell'abitato, dove sono stati accertati a seguito di sopralluogo, diversi smottamenti del sottofondo stradale con possibile cedimento della sede stradale e delle infrastrutture, rendendosi necessaria pertanto la realizzazione di opere di sottoscarpa a contenimento della sede stradale;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 18/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il crono programma procedurale e finanziario presuntivo dell'attuazione dell'intervento ed è stato individuato il RUP dell'opera pubblica, secondo quanto indicato dalla nota 5350/2019 del 17.10.2019 del Commissario Delegato della Regione Sardegna

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 che espressamente prevede:

- 1. *Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, il Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile sono nominati Commissari delegati*
- 2. *Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1,, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali,*
- 6. *Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti complessivi dei Commissari delegati ovvero tramite modalità definite tra le singole Regioni e i rispettivi organi di controllo.*
- 7. *Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti*

VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 che espressamente prevede al comma 2 che *Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 6 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati.*

CONSIDERATO CHE:

- al fine di rispettare il crono programma approvato, ed ai sensi delle tempistiche impartite dalla RAS occorre provvedere alla progettazione delle opere in parole, al fine di poter procedere al successivo affidamento dei lavori necessari;
- sussistono le condizioni di carenza dell'organico anche in considerazione delle assenze e dei carichi di lavori dei dipendenti assegnati all'area, per poter procedere alla progettazione interna;
- pertanto vi è la necessità di affidare l'incarico per lo svolgimento delle seguenti attività ad un soggetto esterno all'ente in possesso dei necessari requisiti generali e professionali previsti dalla vigente normativa di legge:
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - redazione di studio di compatibilità geologica e geotecnica a firma congiunta con un geologo da individuarsi dal medesimo professionista;
 - direzione lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza.

CONSIDERATO che il corrispettivo presunto, stimato dal responsabile del procedimento per le prestazioni predette, calcolato sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale ammonta a € 24.462,74 al netto di Inarcassa e IVA di legge;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che espressamente prevede che *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.....”*

RICHIAMATO l'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 che espressamente prevede che *per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative riportare nel medesimo articolo;*

DATO ATTO CHE pertanto, nel caso in esame, si può procedere all'affidamento diretto nei confronti di un soggetto, tra quelli previsti dall'art. 46 del vigente D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO il curriculum dell'ingegnere Valter Bortolin, nato a Treviso in data 15.02.1957 con studio tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n° 448, dal quale si evince il possesso di requisiti specifici per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, in quanto lo stesso professionista risulta in possesso di laurea in ingegneria ed ha l'esperienza necessaria per eseguire la prestazione richiesta nei tempi stabiliti dalla RAS;

DATO ATTO pertanto che in data 08.05.2019 il responsabile del procedimento, per il tramite del sistema elettronico del CAT Sardegna, con rfq_335523 , ha proceduto a richiedere il preventivo al professionista sopra indicato, al quale è stato chiesto di presentare una propria offerta per l'affidamento dell'incarico professionale per redazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell'intervento di "Messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle", come calcolato dal responsabile del procedimento risulta pari a € 24.462,74 al netto di cassa di previdenza e IVA di legge (Allegato A);

VISTA l'offerta presentata dall'ing. Valter Bortolin riportata nel verbale generato automaticamente dal portale CAT Sardegna e allegato sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE il professionista suddetto, per il tramite della predetta piattaforma elettronica, si è reso disponibile ad effettuare la prestazione in oggetto non in forma singola ma come capogruppo di un'associazione temporanea di professionisti costituita dai signori Ing. Valter Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e Ing. Francesco Ferrai per l'importo di netti € 24.218,11 cassa previdenziale e iva esclusa avendo formulato un ribasso del 1 % sugli onorari predeterminati;

CONSIDERATO che le condizioni generali di svolgimento della prestazione sono contenute nella lettera di invito trasmessa per il tramite della piattaforma elettronica prot. n° 6354 del 08.05.2019 nonché nell'allegato contratto/disciplinare d'incarico contenente l'indicazione delle prestazioni professionali richieste e allegato sotto la lettera C).

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico professionale per redazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell'intervento di "Messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle" nei confronti dell'associazione temporanea di professionisti costituita dai signori Ing. Valter Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e Ing. Francesco Ferrai e rappresentata dall'Ing Valter Bortolin nato a Treviso in data 15.02.1957 con studio tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di

Nuoro al n° 448, in qualità di capogruppo dell'Associazione temporanea di professionisti costituita ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. E) D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che i professionisti indicati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento che tuttavia saranno verificati tramite idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale comunque entro sessanta giorni dall'affidamento ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: Z382833354 - CUP: I17H19000810001

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

VERIFICATO CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

VISTI:

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 015 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- il decreto del sindaco n. 18 del 31/12/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica.

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI CONFERIRE l'incarico professionale per redazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l. misura e contabilità dell'intervento di "*Messa in sicurezza Via della Circonvallazione a Valle*" nei confronti dell'associazione temporanea di professionisti costituita dai signori Ing. Valter Bortolin, Ing. Anna Cossu, Geol. Demetrio Marotto e Ing. Francesco Ferrai e rappresentata dall'Ing Valter Bortolin nato a Treviso in data 15.02.1957 con studio tecnico in Lanusei alla Via Alfieri , iscritto all'ordine dei degli Ingegneri della provincia di

Nuoro al n° 448 in qualità di capogruppo dell'Associazione temporanea di professionisti costituita ai sensi dell'art. 46 c. 1 lett. E) D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 24.218,11 oltre cassa di previdenza al 4% pari a € 968,72 e € 5.541,10 per MA di legge per complessivi € 30.727,94 , come da offerta allegata sub lettera B);

DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 30.727,94 necessaria per l'affidamento dell'incarico in oggetto in favore della suddetta RTP all'intervento / capitolo 29139/50 del bilancio corrente destinato a *Messa in sicurezza Circonvallazione a Valle*;

DI DARE ATTO CHE entro il termine di 60 giorni verrà avviato il procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive e qualora, a seguito del controllo, venga accertata l'assenza predetti requisiti, si procederà al recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente.

DI PROCEDERE alla stipula della convenzione d'incarico, secondo lo schema approvato con il presente atto;

DI ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale viene trasmessa;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto:

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A – Rfq del sistema elettronico del CAT Sardegna
- Allegato B – Offerta presentata sul sistema elettronico del CAT Sardegna;
- Allegato C – Schema di contratto/disciplinare d'incarico;

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 09/05/2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, D.L. MISURA E CONTABILITÀ DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE"

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni
.....

Data, 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 13/05/2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

RdO : rfq_335523 - Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza Circonvallazione a valle - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019

Data di Esportazione: 30/04/2019 11:43

Dati autore della ricerca

Nome Cognome	E-mail	Telefono
Nieddu Paolo	servizitecnici@comunedilanusei.it	0782473140

Fornitori filtrati in ricerca avanzata (in verde quelli scelti tramite rotazione casuale)

Nome Azienda	Partita I.V.A.	C o n t a t t o P r i n c i p a l e	Email	Città	Nazione	Stato
1 studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	01061350912	Bortolin Valter	studioassociato bc@gmail.com ; valter.bortolin @ingpec.eu	lanusei	ITALIA	Iscritto ed estratto

Filtri usati per ricerche frequenti**Salvataggio numero 1**

Operazione	Area	Riassunto	Fornitori trovati
Cerca fornitore da aggiungere	Criteri di Ricerca Semplice	Applica Filtro [Uguale a] [Raffina Lista Corrente] Seleziona Categorie [Tutte quelle Selezionate] [AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00] Ricerca effettuata da un utente della Regione Sardegna [Uguale a] [Sì]	3142
Cerca fornitore da aggiungere	Ricerca per Dati Generali	Account ID Fornitore [Uguale a] [1200110]	1

rfq_335523 – Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza Circonvallazione a valle – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019

Cognome e nome	Data e Ora
Paolo Nieddu	06/05/2019 13:50:03 – Fuso orario: GMT + 1:00

Responsabile	Struttura Aziendale	Unità aziendale
Paolo Nieddu	Area Servizi Tecnici	

Informazioni Bando di Gara

Codice Elenco Negoziazioni	Descrizione Bando di gara	Protocollo Elenco Negoziazioni
tender_206434	Area Servizi Tecnici-Corda Fabio	

Dati Generali


Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Oggetto Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_335523	Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza Circonvallazione a valle – Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	
Incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misura e contabilità dell'intervento di messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019	
Stato	
Invito da trasmettere	
Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	
Valore Gara in busta chiusa (RDO)	
23.767,82 EUR	Nascondi Valore ai Fornitori:
Valuta Evento	
EUR	No
Gara in busta chiusa (RDO) di prova	
No	
Invia Email Certificata	
Si	
Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del fornitore	
Si	
Consenti Risposte da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)?	
Si	

Attributi RdO

Tipologia RdO
Tipologia Procedura

Informazioni Aggiuntive

Sezione	Descrizione sezione	
Informazioni sulla Procedura		
Etichetta	Descrizione	Risposta
CIG/Smart CIG	CIG/Smart CIG	Z382833354
CUP	CUP	I17H19000810001
Tipologia Procedura	* Selezionare la Tipologia di Procedura	Aff. in economia affidamento diretto
Sezione	Descrizione sezione	
Selezione Fornitori		
Etichetta	Descrizione	Risposta

Note su Elenco Fornitori invitati	* "Indicare, nel presente campo, le motivazioni che hanno portato alla modifica dell'elenco dei Fornitori invitati (ad es: gara ad evidenza pubblica). I documenti che autorizzano la modifica potranno essere inseriti nella sezione ""Allegati - non visibili ai fornitori"".	Fornitore selezionato
Esito Selezione Fornitori	* Esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base dell'estrazione effettuata dal sistema.	 rfq_335523-30-04-2019-11-43-15.pdf (19 KB)

Categoria

AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00

Impostazioni Temporal

Modalità consultazione buste	
In busta chiusa (apertura sequenziale)	
Invito trasmesso automaticamente	Data di trasmissione automatica invito
No	
Data limite richiesta chiarimenti	Ora limite richiesta chiarimenti
Data di Chiusura	Orario di chiusura

Informazioni Temporal

Ultima Modifica RDO-Data	Ultima Modifica RDO-Ora
30/04/2019	11:46:38

Struttura RDO

Busta di Qualifica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Si	Si
Busta Tecnica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
No	No
Busta Economica	Richiedi Firma Digitale Risposte Fornitori
Si	Si

Strategia di Aggiudicazione

Strategia di ordinamento delle Offerte	Nessun ordinamento
---	--------------------

Offerte Anomale

Calcolo offerte anomale
No

Area Visibile ai Fornitori

Percorso		Descrizione	Dimensione cartella	
root (11)			4.889 KB	
Nome File	Scaricabile	Data - ultima modifica	Descrizione	Dimensione File
ALLEGATO 1 - DGUE base.doc	Si	30/04/2019		710 KB
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE.doc	Si	30/04/2019		135 KB
ALLEGATO 3- DICHIARAZIONE GRUPPO LAVORO.doc	Si	30/04/2019		129 KB
ALLEGATO 4 OFFERTA ECONOMICA.doc	Si	30/04/2019		169 KB
ALLEGATO 5 - Progetto SIA - Determinazione compensi.rtf	Si	30/04/2019		694 KB
ALLEGATO 6 - Progetto SIA - Schema di contratto.rtf	Si	30/04/2019		434 KB
ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilità.doc	Si	30/04/2019		37 KB
ALLEGATO 8 - PATTO INTEGRITA'.pdf	Si	30/04/2019	ALLEGATO 8	195 KB
ALLEGATO 9 - Codice di Comportamento.pdf	Si	30/04/2019		1.337 KB
Delibera Giunta 53 del 18.04.2019.pdf	Si	30/04/2019		487 KB
Documento Preliminare alla Progettazione.pdf	Si	30/04/2019		566 KB

Area Interna

Percorso	Descrizione	Dimensione cartella
root (0)		
La Cartella è vuota		

Fornitori confermati in selezione

Fornitori	Comune	Nome di riferimento	Tel. Fisso	Data d'invito
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	Ianusei	Bortolin Valter	078241043	

Busta di Qualifica

Allegati Generici
Attivo

Busta di Qualifica
1.1 Documentazione amministrativa (Parametri: 8)
1.2 Allegati Generici

Busta di Qualifica: 1.1 Documentazione amministrativa

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
1.1.1	Allegato 1 Documento di gara unico europeo (DGUE)	* Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmalo digitalmente	Allegato firmato
1.1.2	Allegato 7 - Modello di tracciabilità flussi finanziari	* Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e firmalo digitalmente	Allegato firmato
1.1.3	Documento di identità	* Allegare il documento di identità	Allegato
1.1.4	Allegato 2 - dichiarazioni integrative al DGUE	* Compilare il Documento integrativo al documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmalo digitalmente	Allegato firmato
1.1.5	Allegato 3 - dichiarazione gruppo di lavoro	* Compilare il modello allegato sul gruppo di lavori e firmarlo digitalmente	Allegato firmato
1.1.6	Allegato 7 - Modello tracciabilità flussi finanziari - Legge 136/2010 s.m.i.	* Compilare e allegare il modello tracciabilità flussi finanziari - Legge 136/2010 s.m.i.	Allegato firmato
1.1.7	Firmare digitalmente e caricare il Patto di Integrità	* Allegato 8 - Patto di Integrità	Allegato firmato
1.1.8	Allegato 9 - Codice di Comportamento	* Firmare ed allegare il file Allegato 9 - Codice di Comportamento	Allegato firmato

Parametri Economici

Consenti Allegati nelle Risposte?	
Attivo	
Nuova Intestazione Colonna TCO	TCO Visibile ai Fornitori
	No

Busta Economica
2.1 Offerta economica (Prodotti 1)
2.2 Offerta economica modello allegato (Parametri: 1)
2.3 Allegati Generici

Parametri Economici: 2.1 Offerta economica

Riferimento	Descrizione	Note	Mostra note	Prezzo Base	Prezzo di Riferimento parametro Sconto	Valore Minimo Sconto	Valore Massimo Sconto
2.1.1	* Sconto offerto		No	23.767,82		0	100

Parametri Economici: 2.2 Offerta economica modello allegato

	Descrizione	Descrizione	Tipo Parametro
2.2.1	Offerta economica modello allegato 4	* Compilare l'allegato 4 - Offerta economica	Allegato firmato

Opera e ubicazione

**"PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E
INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
NONCHÈ ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI
RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
COLPITE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11
OTTOBRE 2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX
ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019"
ANNUALITÀ 2019" - INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE
COMUNE DI LANUSEI**

Provincia OG
Via Roma 98

Servizi Tecnici

**PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E
ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ente Appaltante

Comune di Lanusei

Indirizzo

**LANUSEI
Via Roma 98**

P.IVA

00139020911

Tel./Fax

0782473140 /

E-Mail

servizitecnici@comunedilanusei.it

RUP Ing. Paolo Nieddu



Data 18/04/2019	Elaborato	N° 2
Archivio	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI CONTRATTO (art. 23 comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Rev.
Il RUP		Il Dirigente

SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI

per la realizzazione delle seguenti Opere:

"PIANO DEGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NONCHÉ ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COLPITE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018, DELLA REGIONE SARDEGNA, EX ART. 2 COMMA 1 DEL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO " ANNUALITÀ 2019" - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE A VALLE

Codice Unico Progetto (CUP) **I17H19000810001** Codice Identificativo Gara (CIG) **Z382833354**

TRA

Comune di Lanusei , con sede in Via Roma 98 del comune di LANUSEI, c.f. e P.IVA 00139020911 ,
di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato da Ing. Paolo Nieddu in qualità di Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E

il professionista Ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., P. IVA, nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da, ecc.), in seguito denominato "**Affidatario**"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e Studi Compatibilità
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8⁽¹⁾ del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	€ 3.268,17
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 6.624,67
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 3.238,73
ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 8.950,66
STUDI DI COMPATIBILITÀ'	€ 2.380,52
Totale	€ 24.462,74

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a

€ (euro/00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento

dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata in data da – Agenzia dicon massimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 3 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove

il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	15 gg
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	30 gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30 gg
ESECUZIONE DEI LAVORI	121 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che

- a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi

fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

- d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
- f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 20%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO⁽⁵⁾

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice⁽⁶⁾ è prevista una anticipazione pari al 20%⁽⁷⁾ del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva
2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "**Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi**".

Note

(1) I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) L'art. 93, comma 10 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di progettazione, piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP

(3) L'Allegato XVII al Codice "Mezzi di prova dei criteri di selezione", richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista anche "una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali".

(4) *Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all'1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.*

(5) *Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.*

Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'Art. 151

(6) *l'art 24 comma 8 bis prevede che: "nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni".*

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".

(7) *Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice*

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_206434	Area Servizi Tecnici-Corda Fabio	

CONFIGURAZIONE

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_335523	Incarico professionale per intervento di messa in sicurezza Circonvallazione a valle - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019	Incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. misura e contabilità dell'Intervento di messa in sicurezza della Circonvallazione a Valle- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 559 del 29.11.2018 e Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Sardegna n. 6 del 08.04.2019

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Nessun ordinamento

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Nessun ordinamento		Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

08/05/2019 11:47

Data e Ora di Chiusura 09/05/2019 12:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 09/05/2019 12:06
Valutazione iniziata da: Paolo Nieddu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati: 1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	08/05/2019 19:09:18	

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	08/05/2019 19:09:18 da Bortolin Valter

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 09/05/2019 12:07

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	8	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	8

Fornitore	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A
Rifiuto risposta di Qualifica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary(1).pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Documentazione amministrativa

Parametro	Descrizione
1.1.1 Allegato 1 Documento di gara unico europeo (DGUE)	Compilare il Documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmarlo digitalmente
Valore	
allegato 1 dgue.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 Allegato 7 - Modello di tracciabilità flussi finanziari	Compilare il Modello di tracciabilità come da modello allegato e firmarlo digitalmente
Valore	
ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilità.pdf.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Documento di identità	Allegare il documento di identità
Valore	
documento valter.pdf.p7m	

Parametro	Descrizione
1.1.4 Alelagto 2 - dichiarazioni integrative al DGUE	Compilare il Documento integrativo al documento di gara unico europeo (DGUE) come da modello allegato e firmalo digitalmente
Valore	
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE VALTER ANNA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.5 Allegato 3 - dichiarazione gruppo di lavoro	Compilare il modello allegato sul gruppo di lavori e firmarlo digitalmente
Valore	
ALLEGATO 3- DICHIARAZIONE GRUPPO LAVORO.pdf.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.6 Allegato 7 - Modello tracciabilita' flussi finanziari - Legge 136/2010 s.m.i.	Compilare e allegare il modello tracciabilita' flussi finanziari - Legge 136/2010 s.m.i.
Valore	
ALLEGATO 7 - Modello_tracciabilita'.pdf.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.7 Firmare digitalmente e caricare il Patto di Integrità	Allegato 8 - Patto di Integrità
Valore	
ALLEGATO 8 - PATTO INTEGRITA'.pdf.p7m.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.8 Allegato 9 - Codice di Comportamento	Firmare ed allegare il file Allegato 9 - Codice di Comportamento
Valore	
ALLEGATO 9 - Codice di Comportamento.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Nieddu Paolo	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	09/05/2019 12:07

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
--	------------	-----------------------	-------------------

Paolo Nieddu	09/05/2019 12:08	1	0
--------------	------------------	---	---

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	08/05/2019 19:09:18 da Bortolin Valter

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

09/05/2019 12:08

Busta Economica Aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A
Escludi risposta fornitore?	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	

Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	24.218,1126
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	24.218,1126

Parametro	Descrizione	
2.1.1	Sconto offerto	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
24.462,74	1	24.218,1126

Nome Sezione	2.2 Offerta economica modello allegato
---------------------	--

Parametro	Descrizione	
2.2.1 Offerta economica modello allegato 4	Compilare l'allegato 4 - Offerta economica	
Valore		
ALLEGATO 4 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Paolo Nieddu	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	09/05/2019 12:08

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Paolo Nieddu	09/05/2019 13:22	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolta
0	Nieddu Paolo	08/05/2019 11:47	Prima offerta
0	Nieddu Paolo	09/05/2019 13:23	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
studio associato Ingg. Bortolin V e Cossu A	Aggiudicata	24.218,1126	24.218,1126

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
09/05/2019 13:23:42		La RDO è stata aggiudicata.	Nieddu Paolo			La RDO è stata aggiudicata.
09/05/2019 13:22:56		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Nieddu Paolo			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
09/05/2019 12:08:35		La Busta Economica è stata aperta	Nieddu Paolo			La Busta Economica è stata aperta
09/05/2019 12:08:34		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Nieddu Paolo			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
09/05/2019 12:07:06		La Busta di Qualifica è stata aperta	Nieddu Paolo			La Busta di Qualifica è stata aperta
09/05/2019 12:07:04		La fase di Pre-valutazione è stata	Nieddu Paolo			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
09/05/2019 12:07:04		congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Nieddu Paolo			entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
09/05/2019 12:06:55		Valutazione RdO Iniziata	Nieddu Paolo			Data di Chiusura RdO: 09/05/2019 12:00:00
08/05/2019 11:47:34		La RDO è stata pubblicata.	Nieddu Paolo			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 09/05/2019 12:00:00 .

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
09/05/2019 13:23	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
08/05/2019 11:47	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.